様式第6号（第18条及び第21条関係）

契約内容一覧表

工事等番号	工事等名
８５１１３第２号	西高田線都市計画決定変更及び事業認可変更業務委託

工事等場所

西彼杵郡長与町　高田郷　地内

工事等の種類	設計

請負人		
	住所	長崎市中里町1182-1
	氏名	㈱福山ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ長崎営業所

契約年月日	平成29年6月28日
第１回契約変更年月日	
第２回契約変更年月日	
第３回契約変更年月日	

請負契約額（当初）	3,564,000
〃　（１回変更）	
〃　（２回変更）	
〃　（３回変更）	

工期	
	着　工
	竣工（当初）　１８０日間
	（１回変更）
	（２回変更）
	（３回変更）
	（４回変更）

随意契約における契約相手の選定理由

工事等概要	
当　初	都市計画道路 西高田線において、現道拡幅区間（未整備区間）と終点部（踏切接続部）の計画を見直し、都市計画決定の変更および事業認可の変更を行うために必要な資料作成を行うものである。
第１回変更	
第２回変更	
第３回変更	

変更理由	
１回目	
２回目	
３回目	