

様式第6号(第18条及び第21条関係)

契約内容一覧表				
工事等番号		工事等名		工事等概要
下第3号		青葉台地区取付管改築工事		吉無田郷の青葉台地区において、 取付管が老朽化しているため、改築 工事を行なう。 取付管改築 N=92箇所
工事等場所				
西彼杵郡長与町 吉無田郷 地内				
工事等の種類		土木一式		
請負人	住所	長崎市 女の都4-1-19		当初 第1回変更 第2回変更 第3回変更
	氏名	(株)長与管工設備工業所		
契約年月日		平成29年9月28日		
第1回契約変更年月日				
第2回契約変更年月日				
第3回契約変更年月日				
請負契約額(当初)		31,307,040		
〃 (1回変更)				
〃 (2回変更)				
〃 (3回変更)				
工期	着工			変更理由
	竣工(当初)	H29.9.28~H30.3.30		1回目
	(1回変更)			
	(2回変更)			2回目
	(3回変更)			
(4回変更)				
随意契約における契約相手の選定理由				3回目