

様式第6号(第18条及び第21条関係)

契約内容一覧表				
工事等番号		工事等名		工事等概要
地消第7号		長与町消防団第7分団消防格納庫建設工事		当初 長与町消防団第7分団消防格納庫は、土砂災害特別警戒区域指定予定地内にあり、災害時の防災拠点としては不適切な場所に位置している。このたび、格納庫を土砂災害特別警戒区域外に移転することで安全性を高め、防災拠点としての機能強化を図る。
工事等場所 西彼杵郡長与町 本川内郷 地内				
工事等の種類		建築一式		
請負人	住所	西彼杵郡長与町 嬉里郷665		
	氏名	(有)創裕建設		
契約年月日		平成29年10月16日		第1回変更
第1回契約変更年月日				第2回変更
第2回契約変更年月日				
第3回契約変更年月日				
請負契約額(当初)		21,924,000		第3回変更
〃(1回変更)				
〃(2回変更)				
〃(3回変更)				
工期	着工	~H30/2/28		変更理由
	竣工(当初)			1回目
	(1回変更)			2回目
	(2回変更)			
	(3回変更)			
(4回変更)	3回目			
随意契約における契約相手の選定理由				