

様式第6号(第18条及び第21条関係)

契約内容一覧表				
工事等番号		工事等名		工事等概要
住環第64号		コンポスト跡地環境対策工事		当初 高田郷コンポスト工場処分場跡地において再確認されたメタンガスのガス抜き工事を実施するものである。 ガス抜き管65mm 15本
工事等場所 西彼杵郡長与町高田郷地内				
工事等の種類		さく井		
請負人	住所	南島原市 口之津町丁5771-1		
	氏名	(株)三喜工業		
契約年月日				
第1回契約変更年月日				
第2回契約変更年月日				
第3回契約変更年月日				
請負契約額(当初)		7,079,400		第1回変更
〃(1回変更)				第2回変更
〃(2回変更)				
〃(3回変更)				
工期	着工	71日間		変更理由
	竣工(当初)			1回目
	(1回変更)			
	(2回変更)			
	(3回変更)			
(4回変更)	2回目			
随意契約における契約相手の選定理由				
				3回目