

様式第3号 (第8条関係)

工事等番号	工事等名		
6水工第2号	高田地区(東高田)配水管布設替工事		
施工場所		工種	履行期間
西彼杵郡長与町高田郷地内		水道施設	R6/5/30~R6/11/25

指名請負人一覧表

現説日時	年 月 日 時 分
現説場所	
入札日時	令和 6年 5月 24日 10時00分
入札場所	長与町水道局3階 第1会議室

(業者番号)					商号又は名称	所在地	代表者	摘要	
1	2	1	1	2	5	(株)ワカ	長崎市 川平町281-1-202	代表取締役 岩永 美恵子	
1	2	0	3	7	6	(有)住吉設備	長崎市 住吉町13-19	代表取締役 江崎 昌幸	
1	2	0	0	4	2	(株)高谷	長崎市 女の都4-6-12	代表取締役 高谷 重紀	
1	1	5	6	5	6	(株)チョーカンファシリティ	西彼杵郡長与町 嬉里郷1254-3	代表取締役 尾川 隆文	
1	2	0	5	2	6	(株)寺尾工業	長崎市 西山4-677-1	代表取締役 寺尾 親吾	
1	2	4	4	2	3	藤和建设(株)	西彼杵郡時津町 日並郷1059	代表取締役 武藤 雅弘	
1	2	1	7	0	9	(有)長崎住宅設備	長崎市 川平町282	代表取締役 岩永 健吾	
1	2	3	5	0	3	(株)長与管工設備工業所	長崎市 女の都4-1-19	代表取締役 尾川 公一	
1	2	4	1	9	3	滑石設備(株)	長崎市 滑石2-5-13	代表取締役 中間 基	
1	2	0	8	9	7	平木工業(株)	長崎市 三京町2842-1	代表取締役 高濱 有志	
1	1	1	6	0	8	(株)別所組	長崎市 川平町1092-20	代表取締役 森 玲子	
1	2	0	8	0	2	星野管工設備(株)	長崎市 葉山1-32-16	代表取締役 谷村 正夫	
1	4	2	2	7	9	(有)サン・レインボー	西彼杵郡長与町 高田郷3722-1	代表取締役 尾崎 光輝	

入札結果表

様式第4号（第8条関係）

工事等番号	工事等名			執行方法	指名競争入札	
6水工第2号	高田地区（東高田）配水管布設替工事			執行機関	長与町役場	
工事等場所		工種	工事期間	契約締結日	執行日	
西彼杵郡長与町高田郷地内		水道施設	R6/5/30~R6/11/25	5月30日	令和 6年 5月24日 10時00分	
予 定 価 格					¥21,710,000	円（税抜き）
落 札 額					¥19,738,000	円（税抜き）
最 低 制 限 価 格					¥19,716,000	円（税抜き）

(業者番号)		商号又は名称		所在地		代表者		第1回	第2回	第3回	備考 (契約金額)
1	2	1	1	2	5	(株)ワカ	長崎市 川平町281-1-202	代表取締役 岩永 美恵子	¥19,628,000		失格
1	2	0	3	7	6	(有)住吉設備	長崎市 住吉町13-19	代表取締役 江崎 昌幸	¥19,640,000		失格
1	2	0	0	4	2	(株)高谷	長崎市 女の都4-6-12	代表取締役 高谷 重紀	¥22,000,000		
1	1	5	6	5	6	(株)ジョーカンファシリティ	西彼杵郡長与町 嬉里郷1254-3	代表取締役 尾川 隆文	¥19,738,000	落札	(¥21,711,800)
1	2	0	5	2	6	(株)寺尾工業	長崎市 西山4-677-1	代表取締役 寺尾 親吾	¥19,540,000		失格
1	2	4	4	2	3	藤和建设(株)	西彼杵郡時津町 日並郷1059	代表取締役 武藤 雅弘	¥21,150,000		
1	2	1	7	0	9	(有)長崎住宅設備	長崎市 川平町282	代表取締役 岩永 健吾	¥19,767,000		
1	2	3	5	0	3	(株)長与管工設備工業所	長崎市 女の都4-1-19	代表取締役 尾川 公一	¥19,653,000		失格
1	2	4	1	9	3	滑石設備(株)	長崎市 滑石2-5-13	代表取締役 中間 基	¥21,800,000		
1	2	0	8	9	7	平木工業(株)	長崎市 三京町2842-1	代表取締役 高濱 有志	¥19,250,000		失格
1	1	1	6	0	8	(株)別所組	長崎市 川平町1092-20	代表取締役 森 玲子	¥22,300,000		
1	2	0	8	0	2	星野管工設備(株)	長崎市 葉山1-32-16	代表取締役 谷村 正夫	¥19,697,000		失格
1	4	2	2	7	9	(有)サン・レインボー	西彼杵郡長与町 高田郷3722-1	代表取締役 尾崎 光輝	¥18,627,000		失格

上記金額に取引に係る消費税及び地方消費税の額を加算した金額が申込みに係る価格である。

様式第5号(第12条関係)

指名理由書

(1) 工事等名 : 高田地区(東高田)配水管布設替工事

(2) 入札日 : 令和6年5月24日 10時00分

(3) 工種 : 水道施設

(4) 対象工事等の条件 :

選定項目	内容	選定業者数
指名業者の格付区分		13 社
当該工事に対する地理的条件	長与町内本店及び支店	
評価事項	①欠格要件の確認 ②完成工事等高 ③地域特性 ④手持ち工事状況 ⑤工事等成績 ⑥施工実績 ⑦技術者数 ⑧指名回数 ⑨長期受注の有無 ⑩その他考慮すべき事項	

様式第6号(第16条関係)

契約内容一覧表

工事等番号			工事等名			工事等概要											
6水工第2号			高田地区(東高田)配水管布設替工事			当 初	老朽化した配水管(S.46年布設)の更新を行い耐震化を図る。										
工事等場所							第 1 回変更	配水管布設替工 HPPE φ75 L=370.5m 給水装置工 N=24箇所 消火栓設置工 N=1箇所									
西彼杵郡長与町高田郷地内								第 2 回変更									
工事等の種類			水道施設						第 3 回変更								
										変更理由							
請負人	住所	西彼杵郡長与町嬉里郷1254-3									1 回目						
	氏名	(株)コーカンファシリティ										2 回目					
契約年月日													3 回目				
令和6年5月30日														変更理由			
第1回契約変更年月日															1 回目		
						2 回目											
第2回契約変更年月日							3 回目										
								変更理由									
第3回契約変更年月日									1 回目								
										2 回目							
請負契約額(当初)			21,711,800								3 回目						
〃 (1回変更)												変更理由					
〃 (2回変更)													1 回目				
〃 (3回変更)														2 回目			
															3 回目		
工期	着 工					R6/5/30~R6/11/25										変更理由	
	竣工(当初)						1 回目										
	(1回変更)							2 回目									
	(2回変更)								3 回目								
	(3回変更)									変更理由							
(4回変更)					1 回目												
随意契約における契約相手の選定理由						2 回目											
											3 回目						
												変更理由					
													1 回目				
														2 回目			
							3 回目										