

様式第3号（第8条関係）

工事等番号	工事等名		
5繰水工第1号	高田地区（高田南）配水管布設工事		
施工場所		工種	履行期間
西彼杵郡長与町高田郷地内		水道施設	R6/5/30～R6/10/31

指名請負人一覧表

現説日時	年 月 日 時 分
現説場所	
入札日時	令和 6年 5月 24日 10時30分
入札場所	長与町水道局3階 第1会議室

(業者番号)					商号又は名称	所在地	代表者	摘要	
1	2	1	1	2	5	(株)ワカ	長崎市 川平町281-1-202	代表取締役 岩永 美恵子	
1	2	1	7	1	5	(有)広輝緑化	長崎市 松原町2335	代表取締役 田島 康幸	
1	2	0	3	7	6	(有)住吉設備	長崎市 住吉町13-19	代表取締役 江崎 昌幸	
1	2	0	0	4	2	(株)高谷	長崎市 女の都4-6-12	代表取締役 高谷 重紀	
1	1	5	6	5	6	(株)フォーカンファミリー	西彼杵郡長与町 嬉里郷1254-3	代表取締役 尾川 隆文	
1	2	0	5	2	6	(株)寺尾工業	長崎市 西山4-677-1	代表取締役 寺尾 親吾	
1	2	1	7	0	9	(有)長崎住宅設備	長崎市 川平町282	代表取締役 岩永 健吾	
1	2	3	5	0	3	(株)長与管工設備工業所	長崎市 女の都4-1-19	代表取締役 尾川 公一	
1	2	4	1	9	3	滑石設備(株)	長崎市 滑石2-5-13	代表取締役 中間 基	
1	2	0	8	9	7	平木工業(株)	長崎市 三京町2842-1	代表取締役 高濱 有志	
1	1	1	6	0	8	(株)別所組	長崎市 川平町1092-20	代表取締役 森 玲子	
1	2	0	8	0	2	星野管工設備(株)	長崎市 薬山1-32-16	代表取締役 谷村 正夫	
1	2	0	6	2	2	(株)西海建設	長崎市 興善町2-8	代表取締役 寺澤 孝憲	
1	2	0	1	3	0	松尾建設(株)長崎支店	長崎市 興善町4-8	支店長 牛島 直樹	
1	2	0	4	8	0	(株)田浦組	長崎市 滑石2-6-24	代表取締役 福田 敏一	

入札結果表

様式第4号(第8条関係)

工事等番号	工事等名			執行方法	指名競争入札
5繰水工第1号	高田地区(高田南)配水管布設工事			執行機関	長与町役場
工事等場所	工種	工事期間	契約締結日	執行日	令和6年5月24日 10時30分
西彼杵郡長与町高田郷地内	水道施設	R6/5/30~R6/10/31	5月30日	予 定 価 格	¥14,873,000 円(税抜き)
				落 札 額	¥13,494,000 円(税抜き)
				最低制限価格	¥13,466,000 円(税抜き)

(業者番号)					商号又は名称	所在地	代表者	第1回	第2回	第3回	備考 (契約金額)	
1	2	1	1	2	5	(株)ワカ	長崎市 川平町281-1-202	代表取締役 岩永 美恵子	¥13,446,000			失格
1	2	1	7	1	5	(有)広輝緑化	長崎市 松原町2335	代表取締役 田島 康幸	¥14,750,000			
1	2	0	3	7	6	(有)住吉設備	長崎市 住吉町13-19	代表取締役 江崎 昌幸	¥13,382,000			失格
1	2	0	0	4	2	(株)高谷	長崎市 女の都4-6-12	代表取締役 高谷 重紀	¥13,145,000			失格
1	1	5	6	5	6	(株)フォーカンフアシリティ	西彼杵郡長与町 嬉里郷1254-3	代表取締役 尾川 隆文	¥13,518,000			
1	2	0	5	2	6	(株)寺尾工業	長崎市 西山4-677-1	代表取締役 寺尾 親吾	¥13,360,000			失格
1	2	1	7	0	9	(有)長崎住宅設備	長崎市 川平町282	代表取締役 岩永 健吾	¥13,543,000			
1	2	3	5	0	3	(株)長与管工設備工業所	長崎市 女の都4-1-19	代表取締役 尾川 公一	¥13,464,000			失格
1	2	4	1	9	3	滑石設備(株)	長崎市 滑石2-5-13	代表取締役 中間 基	¥14,938,000			
1	2	0	8	9	7	平木工業(株)	長崎市 三京町2842-1	代表取締役 高濱 有志	¥13,651,000			
1	1	1	6	0	8	(株)別所組	長崎市 川平町1092-20	代表取締役 森 玲子	¥15,300,000			
1	2	0	8	0	2	星野管工設備(株)	長崎市 葉山1-32-16	代表取締役 谷村 正夫	¥13,494,000	落札		(¥14,843,400)
1	2	0	6	2	2	(株)西海建設	長崎市 興善町2-8	代表取締役 寺澤 孝憲	¥15,500,000			
1	2	0	1	3	0	松尾建設(株)長崎支店	長崎市 興善町4-8	支店長 牛島 直樹				辞退
1	2	0	4	8	0	(株)田浦組	長崎市 滑石2-6-24	代表取締役 福田 敏一				辞退

上記金額に取引に係る消費税及び地方消費税の額を加算した金額が申込みに係る価格である。

様式第5号(第12条関係)

指名理由書

(1) 工事等名 : 高田地区(高田南)配水管布設工事

(2) 入札日 : 令和6年5月24日 10時30分

(3) 工種 : 水道施設

(4) 対象工事等の条件 :

選定項目	内容	選定業者数
指名業者の格付区分		15 社
当該工事に対する地理的条件	長与町内本店及び支店	
評価事項	①欠格要件の確認 ②完成工事等高 ③地域特性 ④手持ち工事状況 ⑤工事等成績 ⑥施工実績 ⑦技術者数 ⑧指名回数 ⑨長期受注の有無 ⑩その他考慮すべき事項	

様式第6号(第16条関係)

契約内容一覧表					
工事等番号		工事等名		工事等概要	
5線水工第1号		高田地区(高田南)配水管布設工事		高田南土地区画整理事業の進捗に 合わせ、配水管を布設し整備を図 る。 配水管布設工 HPPE φ150 L=45.0m 配水管布設工 HPPE φ100 L=106.6m 配水管布設工 HPPE φ75 L=164.5m 配水管布設工 HPPE φ50 L=111.6m 給水装置工 N=33箇所	
工事等場所					
西彼杵郡長与町高田郷地内					
工事等の種類		水道施設			
請負人	住所	長崎市葉山1-32-16			
	氏名	星野管工設備(株)			
契約年月日					令和6年5月30日
第1回契約変更年月日					
第2回契約変更年月日					
第3回契約変更年月日					
請負契約額(当初)		14,843,400		第1回変更	
〃(1回変更)				第2回変更	
〃(2回変更)					
〃(3回変更)					
工期	着工	R6/5/30~R6/10/31		変更理由	
	竣工(当初)			1回目	
	(1回変更)			2回目	
	(2回変更)				
	(3回変更)				
(4回変更)	3回目				
随意契約における契約相手の選定理由					